Zal. 1
UMOWA

Wdniu ............... 2019 r. w Bytowie pomiedzy Gming Bytéw, 77-100 Bytow, ul. 1-
go Maja 15, zwang dalej ,,Zamawiajagcym”, reprezentowang przez:

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym - zostala zawarta u m o w a o nastepujacej tresci:

§1

1.Przedmiotem zamdéwienia jest zrealizowanie inwestycji pn.: ,,Budowa odcinka drogi ul.
Domapniskiego od Ronda Unii Europejskiej na ul. Mierostawskiego do skrzyZowania ulic
Sychty-Domanskiego™ .
Zakres rob6t obejmuje m.in.: budowe drogi o dlugosci 403,0 m wraz z podigczeniami do
istniejagcych drég poprzecznych, chodnikéw, sciezek rowerowych. W ramach inwestycji
przewiduje si¢ wykonanie:
— drogi gtéwne;j
— drogi dojazdowej do szkoty
— drogi bocznej (by-pass)
— Sciezek rowerowych
— chodnikéw
— ciggu pieszo-rowerowego przy szkole (istniejacy)
— zatoki postojowe;]
— zatok autobusowych
— wykonanie terenéw zielonych,
— budowe kanalizacji deszczowej
— budowe oswietlenia
— wykonanie sygnalizacji §wietlnej
— przebudowe sieci gazowej
— rozbiorke i przebudowe sieci elektroenergetyczne;j
— zakup 1 montaz elementéw matej architektury
— wykonanie zmiany organizacji ruchu
— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) przejecie terenu robot od Zamawiajgcego;

b) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

c) zlokalizowanie i przygotowanie zaplecza placu budowy wg swoich potrzeb i na swoj
koszt;

d) dostarczenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy-
Prawo Budowlane ( w razie koniecznosci);
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e) dostarczenie deklaracji kierownika budowy o podjeciu obowiazkéw kierownika budowy
wraz kompletem wymaganych prawem uprawnien i zaswiadczen;

f) zapewnienie dozoru mienia na wlasny koszt;

g) zapewnienia na wtasny koszt poboru energii elektrycznej i wody;

h) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie 1 bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robo6t i poza nim, a zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu
budowy, takze w przypadku os6b trzecich, ktére w trakcie robot beda korzystac z drogi;

i) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy jak i terenéw
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prac obiektow, drég lub ich
fragmentéw, nawierzchni lub instalacji;

j) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych i okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robét lub
termin zakonczenia robot;

k) dostarczenie Zamawiajacemu wszystkich dokumentéw niezb¢dnych celem rozliczenia
Inwestycji.

W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzonych prac wystgpienia gatunkéw objetych
ochrong, nalezy niezwlocznie powota¢ nadzoér przyrodniczy i zglosi¢ fakt odpowiednim
instytucjom. Na Wykonawcy bedzie cigzyt obowigzek zapewnienia nadzoru w celu spetnienia
wszystkich wymagan srodowiskowych zwigzanych z realizacjg inwestycji.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazddéw 1 pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
urzadzen, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie urzadzenia
zabezpieczajagce wymagaja akceptacji Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do ich
montazu lub ustawienia.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania i zatwierdzenia tymczasowego projektu
organizacji ruchu na roboty ktére zostaly przewidziane w dokumentacji i SIWZ w okresie ich
realizacji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wytyczenia punktéw gtéwnych przez uprawnionego
geodete 1 odpowiedzialno$¢ za ochrone wytyczonych punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

Przed przystapieniem do rob6t w terenie zabudowanym Wykonawca zawiadomi wtascicieli
posesji, budynkéw, w tym réwniez przylegtych. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca
zawiadomi réwniez zainteresowane instytucje i1 wilascicieli uzbrojenia podziemnego o
rozpoczeciu budowy. W przypadku prowadzenia robot ziemnych w bardzo bliskim
sasiedztwie budynkéw nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ i bezwzglednie przestrzegac
przepis6w prawa budowlanego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja,
zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi
normami, na warunkach wskazanych w umowie oraz SIWZ. Przedmiar stanowi materiat
pogladowy.

Zamawiajacy okresla ,termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidzianemu w
umowie, nie dluzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku
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potwierdzonych wykonaniem zleconej ustugi lub roboty budowlanej” jako wymaganie
dotyczace umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy i
ustugi ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio
zastrzezen lub sprzeciwu.

Wykonawca odzyska materiaty z rozbiérki (w tym urobek), a w przyszto$ci mogace zostaé
wykorzystane przez Inwestora 1 ztozy je w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego
odlegtosci do 7 km od miejsca prowadzenia rob6t. Pozostate materialy rozbiérkowe (w tym
urobek) niemogace zosta¢ wykorzystane przez Inwestora Wykonawca podda utylizacji.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zakres prac zwigzanych z przedmiotem Umowy bedzie
wykonywany przez osoby zatrudnione na umowe¢ o prac¢ w rozumieniu przepisow art. 22
ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy za wyjatkiem oséb petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

3. Powyzsze wymagania nie dotyczg prac wykonywanych przez osoby prowadzace
jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza.

4. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 14 dni od podpisania umowy, do przedtozenia
listy 0séb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w ust. 2.

5. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym, nie
dtuzszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozyc
Zamawiajacemu dowody po$wiadczajace zatrudnienie na podstawie umowy o prace osob
wskazanych w ust. 2.

6. W przypadku, gdy przedstawienie dowodéw bedzie si¢ wigza¢ z przetworzeniem danych
osobowych tych pracownikéw, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od nich
zgody na przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

7. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dowoddéw, o ktérych mowa w ust. 5 bedzie traktowane
jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikéw §wiadczacych prace na
podstawie umowy o pracg.

§2
Strony ustality wynagrodzenie ryczaltowe za przedmiot umowy:
- netto (bez VAT) ........... zh (Slownie: ... )
oraz
z podatkiem VAT 23% ............. zh(slownie: ... ).
§3

1. Terminy realizacji zamowienia:

- zakonczenie rob6t do dnia 14.08.2020 r.

2. Do umowy Wykonawca zatgcza harmonogram rzeczowo - finansowy robdt stanowigcy
zatacznik Nr 1 do umowy, wedtug ktérego Zamawiajacy bedzie kontrolowal postep prac
i realizowat faktury przej$ciowe.

3. Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dzien pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy przekaze plac budowy w dniu podpisania umowy.

. Wykonawca zlokalizuje i przygotuje zaplecze placu budowy wg swoich potrzeb i na swoéj

koszt.

6. Zamawiajacy poza mozliwo$cig zmiany zawartej umowy na podstawie art.144 ust.1 pkt
2,3,4,5,6 ustawy Prawo zamdwien publicznych, przewiduje réwniez mozliwos¢
dokonania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacych okolicznosciach:

)
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10.

11.

12.

a) terminu zakonczenia realizacji rob6t na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy w
razie wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia zmiany projektu budowlanego w
trakcie trwania prac budowlanych,

b) terminu zakonczenia realizacji rob6ét na wniosek Zamawiajagcego w razie
wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robot
zamiennych nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamoéwienia,

¢) terminu zakonczenia realizacji rob6t na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacego lub
Projektanta, w sytuacji konieczno$ci zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych, usprawnienia procesu budowy badZz wusunigcia wad ukrytych
dokumentacji projektowej i uzyskania zalozonego efektu rzeczowego,

d) terminu zakonczenia realizacji rob6t na wniosek Zamawiajacego w razie zlecenia
rob6t dodatkowych niezbednych do prawidlowego wykonania zamdwienia
podstawowego, ktoérych wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia,

e) terminu zakonczenia realizacji robot w zwigzku wystgpieniem okolicznosci wczesniej
nieprzewidzianych poprzez zalecenia gestoréw uzbrojenia i/lub innych instytucji,

f) technologii wykonania robét (zmiany rozwigzan projektowych i materialowych), na
wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie
korzystna dla Zamawiajacego,

g) zmiany kierownika budowy, lub inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

h) ograniczenia czg¢Sci prac przez Zamawiajacego,

i) Zmiana wynagrodzenia w przypadku zaistnienia okolicznos$ci zawartych w punkcie
f), h).

Podstawg do wnioskowania przez Wykonawce zmian do umowy s3 stosowne wpisy

zamieszczone w dzienniku budowy i/lub zgloszenie Wykonawcy badz Zamawiajacego.

Zmiana postanowien zawartej umowy w zakresie w/w moze nastgpi¢ za zgoda obu stron,

wyrazong na pismie w formie aneksu pod rygorem niewaznosci.

Strony zobowigzuja si¢, ze kazdorazowo dokonaja (w formie aneksu do umowy) zmiany
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na mocy umowy, w przypadku wystapienia jednej
ze zmian przepisOw art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych tj. zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

c)zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

d)Zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r o pracowniczych planach
kapitatowych

W przypadku zmiany, o ktérej] mowa w art. 142 ust.5 pkt 1 ustawy warto$¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a okre§lona w aneksie warto$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust.5 pkt 2 ustawy, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartos¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy
wynikajacego ze zmiany wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych zaméwienie do
wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalne;j
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowe;.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w art. 142 ust.5 pkt 3 ustawy, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartos¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki
bedzie on zobowigzany ponies¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu



13.

14.

15.

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych
zamdwienie.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 4 ustawy, wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartos¢ catkowitego kosztu, jaki bedzie on
zobowigzany ponieS¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy uwzglednieniu wysokos$ci
zwigkszonych kosztéw pracodawcy zwigzanych z pracowniczymi planami kapitatowymi
pracownikéw bezposrednio wykonujacych zamdwienie.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 142 ust.5 ustawy obowigzywac bedzie od
podpisania aneksu 1 bedzie obejmowa¢ wyrdwnanie za okres od dnia zlozenia
prawidlowego wniosku, o ktérym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu.

Wprowadzenie zmiany wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez
Wykonawce o$wiadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami
potwierdzajagcymi wptyw zmian, o ktérych mowa w ust. 11, 121 13.

§4

Wykonawca zobowigzany jest do zglaszania rob6t zanikowych;

1.

[9S)

Zamawiajacy bedzie dokonywal odbioru wszelkich robét zgtaszanych przez kierownika
budowy inspektorowi nadzoru - ulegajacych zakryciu i zanikajacych, poprzez wpis do
dziennika budowy z trzydniowym wyprzedzeniem, umozliwiajagcym sprawdzenie ich przez
inspektora nadzoru.

. W przypadku zgtoszenia rob6t do odbioru przez kierownika budowy i nie przybycia

inspektora nadzoru w terminie trzech dni, Wykonawca ma prawo uzna¢ wykonane
elementy robét, za odebrane.

§5

Strony ustalajg odbiér rob6t na podstawie koncowego protokotu odbioru robdt, oraz
czesciowych protokotéw odbioru elementéw robot.

Wykonawca zawiadomi na pismie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy przeprowadzenie przed odbiorem koncowym, jesli
wymaga tego specyfikacja odbieranych robét, prob i1 sprawdzen oraz skompletowanie i
przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw pozwalajacych na ocen¢
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym protokotéw technicznych,
swiadectw kontroli jakoSci.

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ odbioru i rozpoczgcia czynnosci odbioru w ciagu 7 dni od
daty zawiadomienia go o gotowo$ci do odbioru. Czynnosci odbioru powinny by¢
zakonczone najp6zniej w 14-tym dniu kalendarzowym od dnia rozpoczegcia odbioru.
Odbioru koncowego dokonuje Zamawiajacy z udzialem Wykonawcy. W przypadku
nie stawiennictwa przedstawiciela Wykonawcy na czynnosci odbioru, Zamawiajacy jest
uprawniony do powotania Komisji odbioru i komisyjnego dokonania odbioru przedmiotu
umowy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub nieprzeprowadzenia wszelkich
préb Zamawiajacy moze odmowic odbioru.

Jezeli przedmiot robot z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy, nie osiagnat
gotowosci do odbioru w terminie wskazanym przez Wykonawce, Wykonawca zawiadomi
o tym Zamawiajacego, a Zamawiajacy dokona odbioru w uméwionym terminie.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez ktérgkolwiek ze Stron wady:

a)nadajace si¢ do usuni¢cia — Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich
usunigcia,

b)nie nadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej, natomiast jezeli
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wady uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem —
moze odstgpi¢ od umowy, ewentualnie zagda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
zachowujac prawo domagania si¢ naprawienia szkody wyniklej z op6znienia. W
przypadku zazadania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wszelkie koszty z tym
zwigzane, w tym rozbidrki, materialéw, sprzgtu, maszyn, itp. ponosi Wykonawca.

. Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokét w dwoéch egzemplarzach po jednym dla

kazdej ze Stron.

§6

1. Do zawarcia przez Wykonawcg¢ umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg jest

wymagana zgoda Zamawiajgcego.

2. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca jest wymagana

zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy

3. Umowy z podwykonawcg i dalszym Podwykonawcg powinny by¢ dokonane w formie

4.

~

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca ma obowiazek przedlozenia Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy na roboty budowlane z Zamawiajagcym, albo niezwtocznie w trakcie
trwania umowy, projekty wszystkich uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane oraz projekty ich zmian wraz szczegétowa dokumentacja obrazujaca
zakres prac przedmiotu do wykonania przez Podwykonawcow.

. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiazek przedtozenia Zamawiajgcemu,

w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na roboty budowlane z Wykonawca, oraz
niezwtocznie w trakcie trwania umowny na podwykonawstwo projektu wszystkich uméw
z dalszymi podwykonawcami ktérych przedmiotem s3a roboty budowlane oraz projekty
ich zmian, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy oraz z szczegdétowa dokumentacja obrazujaca zakres prac
przewidzianych do wykonania przez podwykonawcg.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia projektu umowy lub projektu jej
zmian, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, jezeli
projekt niespelna wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia przewidujacych termin zaptaty nie dtuzszy niz 21 dni.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie
okreslonym w § 6 punkt 7 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z

Ne)

10.

1.

oryginalem kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo zglasza pisemny sprzeciw do umowy na
podwykonawstwo, jezeli umowa niespelna wymagan okreslonych w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz
21 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia ma obowigzek
przediozenia Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwie ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5 % wartosci umowy w sprawie zamdéwienia publicznego czyli ponizej kwoty
.................... zt brutto oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest
dostawa materiatobw budowlanych i uslug niezbednych do wykonania przedmiotu
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12.

13.

14.

zamOwienia o warto$ci na podstawie wszystkich uméw nie przekraczajacej kwoty
45.000,00 zt (czterdziesci pig¢ tysiecy ztotych 00/100) brutto od jednego wykonawcy.

Jezeli termin zaptaty w umowach na podwykonawstwo okreslonych w § 6 punkt 10 jest
dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku, zamawiajgcy informuje o
tym wykonawcg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;.

Zmiana do projektu umowy o podwykonawstwo oraz zmiana do umowy o

podwykonawstwo wymaga poinformowania Zamawiajacego zgodnie z zasadami
przewidzianymi dla zgtoszenia projektu umowy o podwykonawstwo oraz umowy o
podwykonawstwo.
Zlecenie wykonania czgsci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow 1 jego pracownikéw w takim
samym stopniu, jakby to byly dzialania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych
pracownikow.

§7

Rozliczenie zadania nastgpowac bedzie fakturami cze$ciowymi wedlug harmonogramu
rzeczowo - finansowego, do wysokosci 3.225.360,00 zt. brutto w roku 2019, pozostata
cze$¢ wynagrodzenia w WysSOKOSCl ................ zt zostanie wyptacona w roku 2020.
Podstawg do zaptacenia przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy sg
faktury wystawione przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia odbioru robdt
(czesciowego, koncowego).

. Fakturowanie cze$ciowe, za wykonany i odebrany przez Inspektora Nadzoru element

wymieniony w harmonogramie rzeczowo - finansowym robd6t stanowigcej nie moze

przekroczy¢ kwoty 80 % wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2.

Faktura po zakonczeniu robét budowlanych w kwocie odpowiadajacej minimum 20 %

warto$ci wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 2 moze zosta¢ wystawiona na podstawie

podpisanego przez Zamawiajacego protokotu koncowego odbioru robét budowlanych ,

ztozonego przez Wykonawce operatu kolaudacyjnego.

Przez ,,operat kolaudacyjny” nalezy rozumie¢ zbidr wszystkich dokumentéw umownych,

z uwzglednieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robdt, wynikéw

przeprowadzonych badan, pomiar6w 1 prob, zestawienie rodzajow i iloSci wykonanych

robét, stanowigcych podstawe odbioru koncowego w szczegdlnosci :

— zestawienie wbudowanych materiatéw (wraz z certyfikatami, atestami) i wykonanych
rob6t pozwalajace na okreslenie wartosci powstatych srodkéw trwatych z podaniem
ich parametréw technicznych — zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— dokumentacj¢ powykonawcza w jezyku polskim (techniczno-budowlana, geodezyjna,
eksploatacyjng, oraz atesty, instrukcje obstugi i dopuszczenia do eksploatacji
zabudowanych urzadzen o ile wystgpia ),

— karty gwarancyjne wbudowanych urzadzen i materiatow.

Zamawiajacy dokona zaptaty naleznosci wynikajacej z faktury w terminie .............
dni od daty jej otrzymania.

W fakturach za wykonane roboty Wykonawca doliczal bedzie do wartosci netto
aktualnie obowigzujace stawki podatku VAT.

W razie zwloki w platnosci faktur przystuguja ustawowe odsetki za opdznienie od
Zamawiajacego.

Jezeli sprawdzenie dokumentéw niezbednych do uruchomienia finansowania ulega
opdznieniu na skutek niemozno$ci wyjasnienia spraw watpliwych w ustalonym terminie
lub uzgodnienia spraw spornych pomiedzy stronami, bezsporna czg¢$¢ naleznosci
powinna by¢ zafakturowana i zaptacona Wykonawcy w terminie okre§lonym w § 7
punkt 6, a pozostata cz¢s¢ po wyjasnieniu i uzgodnieniu spraw watpliwych i spornych.
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7. Wynagrodzenie podane w ofercie stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe.

8. Zadzien zaplaty strony uznaja dzien ztozenia dyspozycji przelewu przez
Zamawiajacego

9. Wynagrodzenie okreSlone w § 2 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja
zadania wynikajace wprost z dokumentacji projektowej oraz SIWZ, jak réwniez nie
ujete w dokumentacji projektowej a niezbedne dla prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy.

10. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego
umowsa.

11. Zaptata naleznosci nastagpi przelewem na konto Wykonawcy znajdujace si¢

§8

. Do faktur, o ktérych mowa w §7, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ kopie faktur
wystawionych przez Podwykonawcéw za odebrane elementy rob6t wraz z
oswiadczeniami Podwykonawcéw, co do tego czy ptatnosci wynikajace z wystawionych
przez nich dla Wykonawcy faktur zostaty uiszczone 1 w jakim zakresie 1 w jaki sposob.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania dowodow zaplaty naleznosci
podwykonawcow.

. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty = wymaganego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umow¢ o podwykonawstwo, w przypadku
uchylania si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy.

. Wynagrodzenie na rzecz Podwykonawcy 1 dalszych Podwykonawcow, dotyczy wylacznie
nalezno$ci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o
podwykonawstwo lub po przediozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo.

. Zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy dotyczy wylacznie nalezytego
wynagrodzenia, bez odsetek.

. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy powyzszej informacji.

. W razie wniesienia uwag, w w/w terminie Zamawiajgcy moze:

— nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszym
Podwykonawcom, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty,

— zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci Zamawiajacego co do

wysokosci nalezytej zaptaty lub podmiotu ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajagcy pokrywa kwote wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia nalezytego Wykonawcy.

§9

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot przetargu.
Strony postanawiajg ze:



30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczona
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi, a pozostata cze$S¢ na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone w terminie i na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
to jest:

70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia potwierdzonego podpisaniem protokolu odbioru i uznania przez
zamawiajacego za nalezycie wykonane,

30% warto$ci zabezpieczenia zostanie zwolniona nie pdzniej niz w 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

. Zamawiajacy jest upowazniony do zaspokojenia z zabezpieczenia wszelkich nalezno$ci

przystugujacych Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci kar
umownych, kosztéw  wykonania zastgpczego oraz odszkodowan naleznych
Zamawiajacemu w zwigzku z realizacja umowy.

§10

Strony ustalaja, ze odszkodowanie z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
postanowien umowy bedzie dochodzone w postaci kar umownych.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

za op6znienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 1.000 zt brutto za kazdy dzien
po uptywie terminu realizacji zamdwienia,

za opOznienie w przekazaniu wymienionych elementéw zamoOwienia zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien;

za nieprzedtozenie listy pracownikéw, o ktérej mowa w §1 ust. 4 w wysokosci 500zt za
kazdy dzien opdznienia;

za nieprzediozenie dowoddéw, o ktérych mowa w §1 ust. 5 w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien opdznienia;

za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na umow¢ o prac¢ osOb wykonujacych prace
zwigzane 7z realizacja przedmiotu zamoéwienia, za wyjatkiem oséb pelnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) w wysokos$ci 300 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2,

z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia nalezytego
Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5000 zt brutto,

z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany w wysokosci 5000 zt brutto,

z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwie lub jej zmiany w wysokosci 5000 zt brutto,

z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 5000 zt brutto,

za nieterminowe przystgpienie do usuwania wad / wymiany rzeczy na wolng od wad w
wysokosci 1.000 zt brutto (za kazdy dzien) liczac od dnia nastgpnego po terminie
przewidzianym w karcie gwarancyjnej do przystgpienia do usuwania wad / wymiany
rzeczy na wolng od wad,

za nieusunig¢cie wad, wymiany rzeczy na wolng od wad w wysokosci 1.000 zt brutto (za
kazdy dzien) liczac od dnia nastgpnego po terminie wyznaczonym do usunig¢cia wad /
wymiany rzeczy na wolng od wad.



3.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstapienia od umowy z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 2.

Wykonawca wyraza zgode na dokonanie przez Zamawiajacego potracenia naliczonych
kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

. Ustalenie kar umownych nie wyklucza dochodzenia przez strony umowy za niewykonanie

lub nienalezyte wykonanie umowy odszkodowania na zasadach ogdélnych.

§11

Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji umowy, z wyjatkiem podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o ktérych
Wykonawca zawiadomi zamawiajacego zgodnie z procedurg przewidziang w § 6.

p—

§12

. Na wykonane roboty Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania

przedmiotu umowy na okres 3 lat od dnia zakonczenia zadania potwierdzonego
protokotem odbioru koficowego robét, na zasadach okreslonych w karcie gwarancyjne;j.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia wad i usterek
w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym. Okres gwarancji zostanie przedluzony o czas
naprawy.

. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od

uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na okres pieciu lat.

§13

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1/ Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy i przerwa ta trwata dluzej niz 30 dni kalendarzowych,

2/ wystgpita istotna zmian okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,

3/ Wykonawca realizuje roboty przewidziane umowa w sposéb niezgodny z umowa,
dokumentacja, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego,

4/ jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzeczni z
umowa, a Zamawiajagcy wezwie go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczy w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu Zamawiajagcy moze od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonywanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci

takiego o$wiadczenia.

. W przypadku odstgpienia od umowy:

1/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty 1 dokona zgloszenia odbioru robot

przerwanych.

2/ Wykonawca, w terminie 10 dni od daty zgloszenia odbioru przerwanych roboét, przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi protokél inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedlug stanu na dzien odstagpienia. Protokét
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce.
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§14

1. Zamawiajacego na budowie reprezentowac bedzie:

§ 15

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.
2. Wszelkie zmiany do umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§16

1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach i przekazano:
- 2 egz. dla Zamawiajacego
- 1 egz. dla Wykonawcy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

11



