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Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

 

I Określenie Przedmiotu zamówienia 

 

1.1 Charakterystyka i zakres Przedsięwzięcia  

Przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 212 Lipusz – Korzybie na odcinku od stacji 

kolejowej Lipusz km 0,000 do stacji Bytów km 24,900” zakłada odtworzenie infrastruktury 

kolejowej po istniejącym śladzie oraz odbudowę łącznicy pomiędzy liniami kolejowymi nr 212 i 

211 wraz z budową przystanku osobowego zlokalizowanego za łącznicą przy linii kolejowej nr 

211 w km około 53,500.  

Planowane Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze województwa pomorskiego, na 

terenie powiatów kościerskiego i bytowskiego oraz na terenie gmin Lipusz, Studzienice i Bytów. 

Przygotowywane Przedsięwzięcie zakłada: 

a. przebudowę linii kolejowej nr 212, po istniejącej trasie, na odcinku od włączenia do 

układu torowego stacji Lipusz (rozjazd nr 32 w km około 0,860 linii nr 212) do km około 

24,900 w rejonie stacji Bytów, na długości około 24 km, jeden tor. 

b. przebudowę łącznicy nr 738 (tor nr 21 stacji Lipusz), na odcinku od rozjazdu nr 32 do 

rozjazdu nr 31, na długości około 0,66 km, jeden tor. 

 

Dokumentacja jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. 

 

a. Informacje podstawowe o Przedmiocie zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla „Rewitalizacja linii 

kolejowej nr 212 na odcinku od km 0,850 do km 24,900 oraz przebudowy łącznicy nr 738 linii 

(tor nr 21 stacji Lipusz)”, w ramach której Wykonawca ma obowiązek: 

a. sporządzić Studium Wykonalności, 

b. sporządzić mapy do celów projektowych, 

c. sporządzić projekt budowlany wielobranżowy, 

d. sporządzić program funkcjonalno-użytkowy (dalej „PFU”), 

e. wykonać wizualizację Przedsięwzięcia, 

f. sporządzić następujące materiały przetargowe: 

i. Przedmiar robót na podstawie projektu budowlanego, o którym mowa w lit. c 

powyżej, 

ii. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych na podstawie 

projektu budowlanego, o którym mowa w lit. c powyżej, 

iii. Kosztorys inwestorski robót budowlanych wraz z zestawieniem kosztów 

wykonania m.in. projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót na podstawie projektu wykonawczego, oraz harmonogramu 

rzeczowo-finansowego robót budowlanych. 
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g. wykonać materiały (wniosek z załącznikami) do wystąpienia o wydanie decyzji o 

pozwoleniu na budowę zgodnie z wymogami ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo 

budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm., dalej jako „Prawo budowlane”), 

h. sporządzić dokumentację towarzyszącą związaną z Przedsięwzięciem, opisaną w pkt. 8 

poniżej, 

i. uzyskać pozwolenie na budowę, 

j. sprawować nadzór autorski. 

 

Linię kolejową należy zaprojektować jako jednotorową niezelektryfikowaną wraz z niezbędną 

infrastrukturą. Należy zaprojektować 6 przystanków wraz z elementami małej architektury, 

obiekty inżynieryjne oraz budowę urządzeń SRK, instalacji teletechnicznych, usunięcie kolizji i 

budowę/przebudowę sieci uzbrojenia terenu, rozbiórki, wycinkę zieleni itp. Ponadto należy 

uwzględnić ingerencje w istniejącą infrastrukturę przyległej linii Chojnice – Kościerzyna, w 

rejonie stacji Lipusz oraz skrzyżowania w poziomie szyn z drogami w zakresie przejazdów i 

dojazdów do przejazdów. 

Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia tj. planowany obszar, zakres prac, rozwiązania 

techniczne oraz przebieg linii nr 212 w ramach zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 212 na 

odcinku od stacji kolejowej Lipusz do stacji Bytów” przedstawiono w Koncepcji programowo-

przestrzennej (dalej „KPP”), stanowiącą Załącznik nr 10 do SIWZ. 

KPP zakłada przebudowę linii 212 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. Nr 151, poz. 987 z późn. zm.).  

 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia niezbędnych uzgodnień i do uzyskania zgód 

na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych od właściwego organu, jeżeli wystąpi 

taka potrzeba.  

 

II Wymagania dotyczące Przedmiotu zamówienia 

 

1. Wytyczne ogólne 

Opracowania projektowe wykonać należy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa krajowego i 

europejskiego, normy dotyczące projektowania, warunki techniczne oraz inne obowiązujące 

przepisy dotyczące Przedmiotu zamówienia, w tym standardy techniczne i instrukcje 

obowiązujące w PKP PLK S.A.  

Instrukcje/wytyczne/zarządzenia i warunki techniczne obowiązujące w PKP PLK S.A mogą 

zostać na podstawie udostępnionych praw autorskich zmienione lub/i uszczegółowione 

instrukcjami/wytycznymi/zrządzeniami i warunkami technicznymi własnymi spółki PKM S.A. 

W przypadku uzyskania przez Wykonawcę odstępstw od obowiązujących przepisów i zasad dla 

proponowanych w projekcie rozwiązań, jest on zobowiązany do utworzenia odpowiednich 

zapisów w instrukcjach/wytycznych/zarządzeniach i warunkach technicznych, do których 

uzyskano prawa autorskie oraz przedłożenia ich Zamawiającemu w celu akceptacji i przyjęcia 

ich jako instrukcje/wytyczne/zarządzenia i warunki techniczne własne spółki PKM S.A. 

Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w 

przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja objęta Przedmiotem zamówienia 
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powinna być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązujących na dzień 

przekazania Dokumentacji. 

 

2. Materiały i dane wyjściowe do projektowania: 

Wykonawca jest zobowiązany wykorzystać w sporządzaniu Dokumentacji następujące 

opracowania stanowiące załączniki do SIWZ: 

a. Koncepcję programowo - przestrzenną dla zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 212 na 

odcinku od stacji kolejowej Lipusz km 0,000 do stacji Bytów km 24,900”, opracowana przez 

WYG International Sp. z o. o., sierpień 2014; 

b. Analizę Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskową „Rewitalizacja linii kolejowej nr 212 

Lipusz – Korzybie na odcinku od stacji kolejowej Lipusz km 0,000 do stacji Bytów km 

24,900”, opracowana przez WYG International Sp. z o. o., marzec 2014; 

c. Opinię geotechniczną dla dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia „Rewitalizacja 

linii kolejowej nr 212 na odcinku od stacji kolejowej Lipusz km 0,000 do stacji Bytów km 

24,900, z zastrzeżeniem prawa opcji po stronie Zamawiającego”; 

d. Studium zasadności przywrócenia połączeń oraz kompleksowa analiza sytuacji bieżącej 

i perspektyw reaktywacji linii kolejowej nr 212 Lipusz – Bytów; 

e. Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia dla projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 212 na 

odcinku od stacji kolejowej Lipusz km 0,000 do stacji Bytów km 24,900”. 

f. Decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-

WOO.4210.18.2014.JP.4 z dnia 09.09.2014 r. orzekającą umorzenie jako bezprzedmiotowe 

postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

Przedsięwzięcia. 

g. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-

PNI.6335.144.2014.PG.1 z dn. 06.10.2014 r. odmawiające wydania zaświadczenia organu 

odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla projektu pn. „Rewitalizacja  

linii kolejowej nr 212 Lipusz – Korzybie na odcinku od stacji kolejowej Lipusz km 0,000 do 

stacji Bytów km 24,900”.  

 

Powyższe materiały nie stanowią wyłącznej podstawy do opracowania Dokumentacji, stanowią 

jedynie materiały wyjściowe, które Wykonawca winien wykorzystać, uzupełniając je 

(pozyskanymi na własny koszt i własnym staraniem, w ramach ceny ofertowej) dodatkowymi 

materiałami w postaci warunków technicznych, opinii, uzgodnień, badań i ekspertyz 

niezbędnych do wykonania Przedmiotu zamówienia. 

Ewentualne uzupełnienia będą dokonane staraniem i na koszt Wykonawcy (w ramach ceny 

ofertowej). 

 

3. Wytyczne szczegółowe: 

3.1 Wytyczne do wykonywania Studium Wykonalności 

Wykonawca opracuje Studium Wykonalności na podstawie Analizy Techniczno-Ekonomiczno-

Środowiskowej oraz KPP wykonanych w ramach przedmiotowego Przedsięwzięcia, w celu 

pozyskania przez Zamawiającego dofinansowania ze środków UE. 

Studium Wykonalności powinno być zgodne w szczególności z „Niebieską Księgą dla sektora 

kolejowego Infrastruktura i tabor”. Należy także uwzględnić „Wytyczne w zakresie wybranych 
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zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów 

generujących dochód” Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz „Przewodnik do analizy 

kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych”. 

Studium Wykonalności projektu powinno w należyty i dokładny sposób dostarczyć 

Zamawiającemu i instytucjom odpowiedzialnym za wdrażanie projektów finansowanych ze 

środków publicznych w Polsce, podstaw do podjęcia decyzji finansowych i rzeczowych odnośnie 

realizacji Przedsięwzięcia.  

Studium Wykonalności powinno być wykonane zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w 

dniu przekazania przez Wykonawcę wolnego od wad Przedmiotu zamówienia. Z uwagi na 

powyższe Wykonawca powinien na bieżąco śledzić zmiany w przepisach i uwzględniać je w 

opracowaniu.  

W związku z realizacją zamówienia Zamawiający oczekuje od Wykonawcy osiągnięcia 

następujących celów:  

a. przedstawienia optymalnego wariantu inwestycyjnego w zakresie realizacji 

Przedsięwzięcia na podstawie analizy wielokryterialnej i analizy kosztów i korzyści;  

b. określenia modelu finansowania Przedsięwzięcia i jego wpływu na sytuację finansową 

Zamawiającego;  

c. kompleksowego przedstawienia uwarunkowań i rekomendacji najlepszych rozwiązań 

realizacji Przedsięwzięcia, w tym dążenie do minimalizacji utrudnień w eksploatacji 

infrastruktury spowodowanych robotami. 

 

Opracowanie Studium Wykonalności będzie realizowane w następujących etapach: 

a) Faza I – Definiowanie celów projektu, potencjału rynku i możliwych wariantów 

i. Etap I – Prognozy społeczno-gospodarcze i analizy rynku usług transportowych, w 

skład których wchodzą: 

i. Analizy społeczno-gospodarcze w skali międzynarodowej, krajowej i regionalnej;  

ii. Analiza strategii;  

iii. Identyfikacja obszaru oddziaływania Przedsięwzięcia;  

iv. Analiza rynku usług transportowych w obszarze Przedsięwzięcia;  

v. Analiza potrzeb transportowych;  

vi. Analiza bieżącej podaży usług transportowych;  

vii. Analiza bieżącego popytu na usługi transportowe;  

viii. Analiza potencjału rozwoju rynku wraz z rekomendacją zmian w infrastrukturze;  

ix. Raport podsumowujący z Etapu I.  

ii. Etap II – Analiza techniczna istniejącego stanu infrastruktury, w skład której 

wchodzi: 

i. Inwentaryzacja stanu technicznego istniejącej infrastruktury kolejowej ;  

ii. Analiza stanu technicznego istniejącej infrastruktury kolejowej; 

iii. Analiza stanu istniejącego w zakresie organizacji ruchu oraz procesów 

technologicznych;  

iv. Podatność modernizacyjną linii kolejowej;  

v. Analiza taboru; 

vi. Zdefiniowanie wariantów inwestycyjnych; 

vii. Raport podsumowujący z Etapu II.  
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iii. Etap III – Analizy marketingowe i ruchowe wariantów inwestycyjnych, które 

obejmują:  

i. Zbieranie danych;  

ii. Analizę rozmieszczenia obiektów obsługi podróżnych oraz punktów ekspedycyjnych 

w transporcie towarowym;  

iii. Prognozy popytu oraz obciążenia ruchowego dla poszczególnych wariantów 

inwestycyjnych;  

iv. Konstrukcję oferty przewozowej dla każdego z wariantów;  

v. Przygotowanie danych do analizy wielokryterialnej;  

vi. Raport podsumowujący z Etapu III.  

b) Faza II – wybór wariantu realizacji inwestycji 

i. Etap IV – Analizy techniczne wszystkich wariantów inwestycyjnych projektu, wraz 

z oszacowaniem kosztów, które obejmują:  

i. Interoperacyjność;  

ii. Badanie geologiczne i geotechniczne podtorza oraz odwodnienie;  

iii. Plan eksploatacyjny;  

iv. Branżę torową;   

v. Przejazdy kolejowe, drogi i place ładunkowe;  

vi. Obiekty inżynieryjne;  

vii. Obiekty kubaturowe;  

viii. Obiekty obsługi podróżnych oraz małej architektury;  

ix. Sterowanie ruchem kolejowym; 

x. Elektroenergetykę do 1 kV;  

xi. System telekomunikacji;  

xii. Systemy transmisji danych;  

xiii. Bezpieczeństwo;  

xiv. Koncepcję realizacji projektu wraz z kosztami projektu;  

xv. Eksploatację i utrzymanie;  

xvi. Podsumowanie danych o Przedsięwzięciu;  

xvii. Raport podsumowujący z Etapu IV.  

ii. Etap V – Analiza środowiskowa obejmująca:  

i. Krótką charakterystykę Przedsięwzięcia;  

ii. Opis stanu istniejącego środowiska w rejonie lokalizacji planowanego 

Przedsięwzięcia;  

iii. Identyfikację wrażliwych elementów środowiska mogących mieć wpływ na 

rozwiązania projektowe (obszary zabudowy mieszkaniowej, strefy ochronne ujęć 

wody, korytarze migracyjne etc.);  

iv. Opis obecnych lub potencjalnych konfliktów społecznych;  

v. Analizę porównawczą ze wskazaniem wariantów akceptowalnych z punktu 

widzenia ochrony środowiska;  

vi. Oszacowanie wstępnych kosztów ochrony środowiska;  

vii. Określenie zaleceń środowiskowych dla dalszych etapów przygotowania 

Przedsięwzięcia; 

viii. Raport podsumowujący z Etapu V.  
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iii. Etap VI – Analiza kosztów i korzyści obejmująca:  

i. Analizę ekonomiczną;  

ii. Analizę finansową (w tym analizę trwałości finansowej);  

iii. Analizę wrażliwości i ryzyka;  

iv. Raport podsumowujący z Etapu VI.  

iv. Podsumowane Fazy II – wybór wariantu do realizacji:  

Analiza wielokryterialna wariantów analizowanych w Fazie II oraz wybór 

najkorzystniejszego wariantu. 

 

3.2 Wytyczne do wykonywania mapy do celów projektowych 

3.2.1 Wykonawca wykona zarejestrowane przez odpowiednie Służby Geodezyjne i 

Kartograficzne mapy do celów projektowych w skali 1:500 sporządzone wg obowiązujących 

przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010 r., 

nr 193, poz. 1287 z późn. zm., dalej jako „Prawo geodezyjne i kartograficzne”) oraz sporządzone 

wg obowiązujących standardów geodezyjnych, zawierające w szczególności: 

a. uzgodnienia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,  

b. zgodność konturów użytków gruntowych i konturów klas gleboznawczych z treścią mapy 

ewidencyjnej, 

c. wykazane na mapie d/c projektowych aktualne użytki gruntowe mające znaczenie dla 

projektanta (z wyłączeniem użytków zgodnych z operatem ewidencyjnym), bez 

konieczności uprzedniej aktualizacji baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 2 i 3 

Prawa geodezyjnego i kartograficznego (użytki: zaliczane do gruntów zabudowanych i 

zurbanizowanych oraz tereny komunikacyjne oraz użytek Wp), 

d. oznaczenia i symbole ustalone przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 7 

Prawa geodezyjnego i kartograficznego, 

e. w granicach projektowanej inwestycji budowlanej, wyróżnione linią przerywaną w kolorze 

brązowym grunty obciążone służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach 

wieczystych wraz z umieszczeniem skrótowego opisu treści lub sposobu wykonywania tych 

służebności,  

f. umieszczone na mapie d/c projektowych pikiety wysokościowe pomierzone  w przekrojach 

poprzecznych wzdłuż pasów ciągów komunikacyjnych (co 50 m). W przypadku kolizji 

pasów drogowych i pasów kolejowych przekroje należy zagęścić i wykonać co 10 m w 

zakresie tych pasów z zachowaniem dokładności położenia tych punktów w standardach 

geodezyjnych i instrukcjach kolejowych. W miejscach kolizji pasów komunikacyjnych dla 

tuneli i wiaduktów na mapie d/c projektowych należy przedstawić prześwity tych 

obiektów.      

Mapy do celów projektowych należy sporządzić w obowiązującym państwowym układzie 

odniesień przestrzennych PUW2000 oraz w układzie wysokości uzgodnionym z Zamawiającym 

w terminie najpóźniej 21 dni od dnia podpisania umowy.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu mapy d/c projektowych w ilości 1 egzemplarza na folii 

oraz wersję numeryczną mapy w pliku dwg lub dgn. W przypadku trwałej stabilizacji 

geodezyjnej osnowy pomiarowej lub wykorzystaniu do założenia tej osnowy trwałych, 

jednoznacznych elementów sytuacyjnych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej określonej w standardach geodezyjnych.   
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3.2.2 Wykonawca wykona zarejestrowane w odpowiednich Kolejowych Ośrodkach 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mapy kolejowe d/c projektowych w odpowiedniej 

skali (mapy stacyjne 1:500, mapy szlakowe 1:1000) sporządzone wg obowiązujących przepisów 

i standardów geodezyjnych z zachowaniem zasad wykonania map d/c projektowych 

określonych w instrukcjach kolejowych oraz wytycznych kolejowych, zawierające w 

szczególności: 

a. uzgodnienia branżowe kolejowe,  

b. pomierzone w terenie aktualne przebiegi geometrii torów wraz z uzbrojeniem i 

zagospodarowaniem terenu, 

c. pomierzone osie torów (XYH) w punktach odległych co 20 m na prostych oraz w 

odpowiedniej odległości na łukach (co 10 m lub 20 m) wraz z przedstawieniem położenia i 

wysokości tych punktów na mapie,  

d. zgodność konturów użytków gruntowych i konturów klas gleboznawczych z treścią mapy 

ewidencyjnej, 

e. aktualne użytki gruntowe mające znaczenie dla projektanta (z wyłączeniem użytków 

zgodnych z operatem ewidencyjnym), bez konieczności uprzedniej aktualizacji baz danych, 

o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego (użytki: 

zaliczane do gruntów zabudowanych i zurbanizowanych oraz tereny komunikacyjne oraz 

użytek Wp), 

f. przebieg granic działek ewidencyjnych zgodny ze stanem ujawnionym w geodezyjnej bazie 

danych przestrzennych Ewidencji Gruntów i Budynków, 

g. umieszczone na mapie d/c projektowych pikiety wysokościowe pomierzone w przekrojach 

poprzecznych wzdłuż pasów ciągów komunikacyjnych (co 50 m). W przypadku kolizji 

pasów drogowych i pasów kolejowych lub na mostach i wiaduktach przekroje należy 

zagęścić i wykonać co 10 m w zakresie tych pasów z zachowaniem dokładności położenia 

tych punktów w standardach geodezyjnych i instrukcjach kolejowych. W miejscach kolizji 

pasów komunikacyjnych dla tuneli i wiaduktów na mapie d/c projektowych należy 

przedstawić prześwity tych obiektów. 

 

Mapy kolejowe do celów projektowych należy sporządzić w obowiązującym państwowym 

układzie odniesień przestrzennych PUW2000 oraz w jednolitym dla całego opracowania 

układzie odniesień wysokościowych w uzgodnieniu z Zamawiającym w terminie najpóźniej 21 

dni od dnia podpisania umowy.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu mapy d/c projektowych w ilości 1 egzemplarza na folii 

oraz wersję numeryczną mapy w pliku dwg lub dgn. W przypadku trwałej stabilizacji kolejowej 

osnowy geodezyjnej przeznaczonej i wykorzystanej do pomiaru sytuacyjnego i pomiaru 

wysokościowego Wykonawca dostarczy kopie szkiców tej osnowy wraz z wykazami 

współrzędnych.   

 

4.  Wytyczne do wykonywania projektu budowlanego wielobranżowego 

a. Projekt budowlany należy sporządzić zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa, 

w tym w szczególności wymogami ustawy Prawo Budowlane oraz odpowiednimi 
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rozporządzeniami wykonawczymi, a także uzyskać wszystkie niezbędne warunki, decyzje, 

opinie i uzgodnienia.  

Ponadto: 

1. Projekt budowlany musi być wykonany w formie i zakresie umożliwiającym uzyskanie 

pozwolenia na budowę. 

2. Projekt budowlany powinien jednoznacznie opisywać przedmiot zamówienia na wykonanie 

robót budowlanych i powinien zawierać wykazy robót dla poszczególnych branży. 

3. Dokumentacja projektowa winna uwzględniać przepisy wynikające z ustawy z dnia 

20.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) – 

w tym w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, z których wynika niedopuszczalność 

określania przedmiotu i warunków zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 

konkurencję, np. poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub w inny sposób 

wskazujący pochodzenie urządzeń, materiałów itp. wchodzących w skład przedmiotu 

zamówienia na roboty budowlane, obiekty budowlane itp. 

4. Dokumentację projektową należy sporządzić w sposób zapewniający jej czytelność. 

5. Projekt budowlany należy wykonać w formie odrębnych opracowań branżowych. Projekty 

branżowe należy oprawić w teczki formatu A-4 w sposób uniemożliwiający dekompletację 

projektu, a kompletną dokumentację należy umieścić w sztywnej oprawie. Dopuszcza się 

oprawę projektu budowlanego, w tym opracowań branżowych, w tomy, 

6. Dokumentacja winna posiadać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia, 

zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi. 

7. Projekt budowlany musi spełniać wymogi zawarte w Technicznych Specyfikacjach 

Interoperacyjności podsystemów „Infrastruktura” (TSI INF), „Dostępność dla osób o 

ograniczonej możliwości poruszania się” (TSI PRM) oraz „Sterowanie” (TSI Sterowanie). 

8. Należy rozważyć ew. certyfikację projektu budowlanego, jeżeli jest wymagana wedle 

odrębnych przepisów. 

 

4.2 Projekt budowlany wielobranżowy powinien zawierać w szczególności: 

a. Projekt zagospodarowania terenu, 

b. Projekt architektoniczno – budowlany wielobranżowy, 

c. Ewentualną (-ne) zgodę (-dy) na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych, 

udzieloną (-nych) przez właściwy organ, 

d. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

e. Wyniki badań geologiczno - inżynierskich, 

f. Dokumentację geotechniczną, 

g. Badania hydrogeologiczne, 

h. Projekt budowlany rozbiórek pozostałości istniejących peronów, 

i. Opinie i uzgodnienia z PKP PLK S.A. oraz PKP S.A.; 

j. Opinie i uzgodnienia zawarte z zarządcami sieci i dróg oraz innymi wymaganymi stronami, 

k. Oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej. 

 

4.3 Dodatkowe i szczególne wytyczne Zamawiającego dla projektanta: 
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a. Wszelkie rozwiązania wariantowe wynikające z procesu projektowania, a w szczególności 

dotyczące poniższych kwestii, muszą być przedstawiane Zamawiającemu do akceptacji. 

b. W zależności od wybranego wariantu systemu sterowania ruchem kolejowym oraz systemu 

nadrzędnego należy zaplanować i opisać w odpowiedniej konfiguracji system cyfrowej 

radiołączności kolejowej GSM-R. W ramach projektu należy wykonać planowanie radiowe, 

które będzie spełniało odpowiednie wymagania przedstawione w standardach systemu 

GSM-R (m.in. SRS i FRS EIRINE) oraz będzie spełniało wymogi prawne UE i krajowe. 

Lokalizacje wież radiokomunikacyjnych muszą znajdować się na terenie objętym 

inwestycją. Planowanie radiowe należy wykonać przy założeniu minimalizacji ilość 

obiektów radiowych wraz ze spełnieniem warunków przedstawianych w Rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397 z późn. zm.), tak aby Wykonawca przy 

opracowaniu swojego planowania radiowego przyjął takie rozwiązanie projektowe 

(parametry i lokalizacja), aby mógł ubiegać się o zwolnienie inwestycji z konieczności 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (raportu oddziaływania na 

środowisko).  

c. Wykonawca wykona projekt budowlany branży SRK. Zaprojektuje kanalizację dla  

prowadzenia teletechnicznych kabli transmisyjnych oraz elektrycznych kabli zasilających 

urządzenia wraz z wyposażenie linii w podstawową warstwę urządzeń srk. Urządzenia srk 

muszą być dostosowane do doposażenia linii w system ERTMS/ETCS poziom 1 oraz 

ERTMS/GSM-R.  

d. Zamawiający uzyskał Decyzję (nr RDOS-Gd-WOO.4210.18.2014.JP.4 z dn. 09.09.2014r). 

wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku orzekającą 

umorzenie jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, oraz Postanowienie Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (nr RDOŚ-Gd-PNI.6335.144.2014.PG.1 z dn. 

06.10.2014r), w którym organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów Natura 2000 

odmawia wydania zaświadczenia dla Przedsięwzięcia. Oba akty stanowią odpowiednio 

załącznik nr 15 i 16 do SIWZ.  

 W przypadku nałożenia: 

i. przez organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji wymaganej przed 

rozpoczęciem realizacji, obowiązku przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony 

Środowiska w Gdańsku Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (dalej „KIP”) wraz z 

pozostałymi załącznikami (zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 3 października 2008 o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), 

ii. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 i przedłożenia raportu o 

oddziaływaniu Przedsięwzięcia na te obszary,  

Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania takich dokumentów. Zamawiający 

przekaże Wykonawcy materiały, które uzyskał na etapie pozyskiwania ww. decyzji 

środowiskowej.  

Wykonawca w oferowanej cenie musi uwzględnić powyższe obowiązki oraz pozyskanie 

pozostałych materiałów i danych niezbędnych do opracowania ww. dokumentów. 
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e. Projektant ma obowiązek preferować i stosować rozwiązania optymalizujące (w kierunku 

minimalizowania czasów przejazdu) planowane czasy przejazdu pociągów. 

f. Projektant ma obowiązek stosować rozwiązania specyficzne, mające na celu: 

i. zapewnienie najlepszej możliwej płynności ruchu (także w sytuacjach awaryjnych) - 

jak np. 

 umiejscowienie semaforów w miejscach omijających największe pochylenia 

podłużne oraz w miejscach bezpośrednio widocznych z planowanych 

przystanków; 

 koordynację rozwiązań architektonicznych z możliwością skutecznego 

monitoringu; 

ii. podniesienie bezpieczeństwa eksploatacji jak np. dodatkowe rozwiązania dotyczące 

miejsc utrudnionej ewakuacji z pociągu lub dojazdu służb ratowniczych (np. 

dodatkowe drogi ewakuacji z ograniczeniem dostępu odblokowywanym awaryjnie, 

dodatkowa sygnalizacja sygnałami niekolejowymi, itp. - preferowane rozwiązania 

automatyczne, nie angażujące dodatkowo obsługi LCS lub pociągów). 

g. Wszelkie wyjścia projektowanej infrastruktury poza linie rozgraniczające narzucone w KPP 

oraz w decyzji środowiskowej, Wykonawca zaprojektuje i uwzględni we wszystkich 

zamówionych opracowaniach na własny koszt  uwzględniony w zaoferowanej cenie. 

h. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać od Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (dalej 

„UTK”) zezwolenia na dopuszczenie podsystemu strukturalnego do eksploatacji, zgodnie z 

art. 25k ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tj., Dz. U. z 2013 r., poz. 

1594 z późn. zmian., dalej jako „ustawa o transporcie kolejowym”). W przypadkach, gdy:  

i. wybrany wariant Przedsięwzięcia dotyczy modernizacji linii kolejowej, w rozumieniu 

ustawy o transporcie kolejowym, Wykonawca wystąpi do Prezesa UTK o ustalenie 

konieczności uzyskania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów 

strukturalnych: infrastruktura i sterowanie. Wystąpienie to będzie zawierać 

dokumentację opisującą projekt wraz uzasadnieniem zawierającym ocenę wpływu 

planowanej zmiany na poziom bezpieczeństwa podsystemu oraz informacją o 

ewentualnym braku lub nie pełnym zastosowaniu wymagań TSI,  

ii. wybrany wariant Przedsięwzięcia dotyczy odnowienia linii kolejowej, w rozumieniu 

ustawy o transporcie kolejowym, Wykonawca przekaże Prezesowi UTK informację o 

planowanym zakresie prac.  

Klasyfikacja projektu dotycząca jego zakresu (modernizacja, odnowienie) oraz powyższe 

wystąpienia do Prezesa UTK wymagają akceptacji ze strony Zamawiającego. W celu 

realizacji niniejszego zadania Zamawiający wystawi niezbędne pełnomocnictwa dla 

Wykonawcy. 

i.  Wykonawca dokona analizy istniejących Studiów w zakresie badań geotechnicznych, w tym 

archiwalnych opracowań dotyczących warunków geologiczno-inżynierskich. Wykonawca 

zgromadzi dostępne dokumenty i przeanalizuje na ich podstawie stan otoczenia 

analizowanej linii/stacji kolejowej (oraz przedstawi wyniki i wnioski z tej analizy) w 

zakresie rzeźby terenu i jego zagospodarowania oraz lokalizacji cieków i zbiorników 

wodnych. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia: 

i. badań georadarowych dla całego obszaru infrastruktury kolejowej objętego zakresem 

Dokumentacji,  
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ii. szczegółowych badań geotechnicznych dotyczących podtorza układów torowych 

stacji i linii kolejowych oraz i oceny ich stanu technicznego w odniesieniu do 

planowanych, nowych parametrów infrastruktury dla poszczególnych wariantów 

(zgodnie z Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, Warszawa 

2009) ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których występują dysfunkcje, 

określone na podstawie badań georadarowych.  

j. Wykonawca przeprowadzi rozpoznanie zagrożeń hydrogeologicznych i oceni ryzyko 

występowania niekorzystnych zjawisk hydrogeotechnicznych. 

k. Wykonawca wykona operat wodno-prawny. 

 

4.4 Pozostałe wytyczne: 
a. Wykonawca Dokumentacji musi uwzględnić ingerencje w istniejącą infrastrukturę przyległej 

linii kolejowej nr 211 Chojnice – Kościerzyna i stacji Lipusz. W związku z tym, należy dokonać 

uzgodnień z odpowiednimi spółkami grupy PKP S.A. w zakresie punktów styku z 

infrastrukturą zarządzana przez PKP PLK S.A.     

b. Należy zaprojektować niezbędną infrastrukturę (w tym m.in.: przebudowa lub budowa 

przyłączy i instalacji, montaż automatów do zakupu biletów, kasowników, tablic 

informacyjnych itp.) oraz usunięcie kolizji zgodnie z KPP. W przypadku kolizji nieujętych w 

KPP Wykonawca zaprojektuje usunięcie kolizji w ramach ceny ofertowej. 

c. Wykonawca sporządzi bilans mas ziemnych oraz wskaże potencjalne możliwości wywozu i 

składowania nadwyżek mas ziemnych lub mas ziemnych nie nadających się do 

wykorzystania (pochodzących np. z wymiany gruntu) oraz wskaże potencjalne możliwości 

pozyskania mas ziemnych o asortymencie i jakości wymaganej dla tego Przedsięwzięcia.  

d. Wykonawca przedstawi założenia technologii prowadzenia robót i organizacji ruchu na czas 

budowy (ruch: kolejowy i drogowy, rowerowy i pieszy). 

e. W ramach Dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt budowlany w 

branży architektonicznej, ze szczególnym uwzględnieniem: 

i. peronów i ich wyposażenia, 

ii. zagospodarowania terenów przynależnych do przystanków (w obszarze określonym 

przez granice inwestycji), 

iii. innych ewentualnych obiektów kubaturowych, 

iv. obiektów inżynierskich, 

v. elementów zagospodarowania przestrzeni publicznych, 

vi. elementów kształtowania krajobrazu, 

vii. małej architektury, 

viii. zastosowanych rozwiązań materiałowych, 

ix. zastosowanych rozwiązań kolorystycznych, 

x. detali architektonicznych. 

f. W ramach Przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt 

budowlany w branży architektonicznej (wraz z niezbędnymi uzupełnieniami w innych 

branżach) w formie określonej w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (poz. 462 z późn. zm.), a ponadto: 
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i. rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów (lub ich części) przestrzeni 

publicznych i ogólnodostępnych (w obiektach, na peronach, na terenie) – rysunki w 

skali 1:100, 

ii. elewacje dla istotnych z punktu widzenia ekspozycji wizualnej, pierzei, ciągów 

widokowych i osi widokowych – rysunki w skali 1:200, 1: 100 lub 1:50 

(dostosowanej do specyfiki i charakteru projektowanego elementu oraz do stopnia 

dokładności oznaczeń graficznych na rysunkach), 

iii. rysunki szczegółowe dotyczące detali architektonicznych i małej architektury – 

rysunki w skali 1:10 lub 1:20 (dostosowanej do specyfiki i charakteru 

projektowanego elementu oraz do stopnia dokładności oznaczeń graficznych na 

rysunkach), 

iv. kolorystyka wszystkich obiektów, oraz powierzchni zewnętrznych i nawierzchni, 

które będą przedmiotem eksponowania wizualnego – rysunki w skali minimum 

1:100 wraz ze szczegółowym oznaczeniem zastosowanych kolorów, i przywołaniem 

numeru katalogowego i koloru, 

v. charakterystyka zastosowanych materiałów budowlanych, na powierzchniach 

zewnętrznych (faktury ścian, okładziny pionowe i poziome, wykładziny nawierzchni 

utwardzonych) – w formie opisowej oraz w zależności od potrzeb w formie 

graficznej), 

vi. opisy techniczne w zakresie niezbędnym do przedmiotu i skali opracowania, 

vii. ewentualnie - według uznania Wykonawcy – inne rysunki (plany sytuacyjne, 

charakterystyczne przekroje, aksonometrie, perspektywy). 

g. Projekt budowlany w branży torowej w części rysunkowej powinien zawierać m.in.: 

i. Plan sytuacyjny toru w skali 1:500 opracowany na aktualnej mapie d/c projektowych, 

ii. Profil podłużny toru w skali 1:200/2000, 

iii. Przekrój konstrukcyjny toru na szlaku w skali 1:50, 

iv. Przekrój konstrukcyjny linii kolejowej w obrębie przystanków/stacji w skali 1:50, 

v. Przekroje normalne linii kolejowej w charakterystycznych miejscach w skali 1:50. 

h. Wykonawca złoży wniosek zawierający wszelkie wymagane dokumenty dla uzyskania 

pozwolenia na budowę i będzie reprezentował Zamawiającego w postępowaniu do momentu 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Wszelkie koszty związane z wydaniem decyzji 

ponosi wykonawca, w tym m.in. koszty opłat skarbowych, kserokopii, notarialnych odpisów 

pełnomocnictwa. 

i. Jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia ważności uzgodnień uzyskanych na etapie projektu 

budowlanego przekazanego przez Zamawiającego, Wykonawca dokona tego we własnym 

zakresie, w ramach ceny ofertowej. 

j. W ramach opracowań niezbędnych dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania, o ile będzie to konieczne, wszystkich 

opracowań koniecznych dla pozyskania nieruchomości przez Zamawiającego. 

k. Wykonawca we własnym zakresie przygotuje, uzgodni z Zamawiającym i wystąpi do 

właściwych instytucji (spółek Grupy PKP S.A. i instytucji zewnętrznych) z odpowiednimi 

wnioskami, w celu zawarcia porozumień, uzyskania zgód, uzgodnień, opinii i decyzji oraz 

warunków technicznych i realizacyjnych.  

 



 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. 

   
 

 

GMINA BYTÓW 

ul.1-go Maja 15 
77-100 Bytów 

tel. /59/ 822 20 11; fax /59/ 822 25 92 

e-mail:urzad@bytow.com.pl 

 

 

 

 

5.  Wytyczne dotyczące Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

5.1 PFU należy opracować zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa, w tym w 

szczególności: 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z 

późn. zm.), 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389 wraz z późniejszymi 

zmianami). 

PFU winno w sposób jednoznaczny określić przedmiot zamówienia w przyszłym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, którego 

przedmiot zamówienia łącznie obejmować będzie: przygotowanie projektów budowlanych, 

uzyskanie pozwoleń na budowę oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie 

sporządzonych projektów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 

5.2 Dodatkowe wytyczne: 
a. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w PFU szczegółowej analizy uwarunkowań 

realizacyjnych przedmiotowego Przedsięwzięcia, a w szczególności powiązań z projektami 

realizowanymi bądź planowanymi do realizacji przez PKP PLK S.A., znajdujących się w 

zasięgu Przedsięwzięcia bądź mających wpływ na jego realizację. 

b. W PFU Wykonawca określi wymogi i uwarunkowania związane z opracowaniem 

dokumentacji projektowej oraz wykonaniem robót budowlanych z uwzględnieniem m.in 

opinii / uzgodnień zawartych w projekcie budowlanym. 

c. Wykonawca opracuje PFU branży telematycznej, ze szczególnym uwzględnieniem systemu 

ERTMS/ETCS poziom 1 oraz systemu ERTMS/GSM-R, systemów obsługi podróżnych oraz 

systemów zabezpieczenia technicznego na linii kolejowej nr 212 na odc. Lipusz – Bytów. 

Ponadto, oszacuje koszty ww. systemu i uwzględni je w Studium Wykonalności. 

d. Obowiązkiem Wykonawcy będzie współpraca i uzgodnienie z PKP PLK S.A. i Zamawiającym 

proponowanych rozwiązań w zakresie branży telematycznej. 

 
6.  Wytyczne do wykonania materiałów przetargowych 

6.1 Wykonawca opracuje materiały przetargowe, o których mowa w pkt. 1.2 lit. f powyżej, w 

zakresie umożliwiającym wybór Wykonawcy/-ów: 

a. pozostałej niezbędnej dokumentacji projektowej (m.in. projekty wykonawcze, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na podstawie projektów 

wykonawczych), 

b. robót budowlanych. 

 

6.2 Metody i podstawy sporządzania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego należy 

przyjąć w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
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kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych w programie 

funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389). 

Kosztorys inwestorski w sposób jednoznaczny powinien stanowić podstawę określenia wartości 

zamówienia na roboty budowlane. 

 

6.3 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych winny być sporządzone 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych w programie 

funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389) oraz zgodnie z podziałem na rodzaje robót 

(branże) wg PFU. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania 

zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i 

jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 

wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

 

Uwaga: PFU wraz z materiałami przetargowymi w sposób jednoznaczny powinny opisywać 

przedmiot zamówienia. do przyszłego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie „zaprojektuj i wybuduj”, którego przedmiot zamówienia łącznie obejmować będzie: 

przygotowanie projektów budowlanych, uzyskanie pozwoleń na budowę oraz wykonanie robót 

budowlanych na podstawie sporządzonych projektów wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

użytkowanie. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania 

związane z przygotowanymi dokumentami i załącznikami, które będą zadawane w trakcie 

trwania ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

7. Wizualizacja zaprojektowanego Przedsięwzięcia  

W ramach Dokumentacji projektowej wymienionej w § 3 SIWZ, Wykonawca wykona 

wizualizację zaprojektowanego Przedsięwzięcia w formie: 

 Filmu video w formacie avi i mp4 o rozdzielczości FULL HD. Czas trwania filmu - minimum 

8 minut (maks. 10 min). Film video powinien przedstawiać przebieg całej trasy linii 

212 wraz z powiązaniami komunikacyjnymi oraz ze szczegółami przebiegu linii, m.in. z 

obiektami kubaturowymi i inżynierskimi, w tym zwłaszcza przystankami pokazanymi w 

zbliżeniu i ze szczegółami istotnymi z punktu widzenia działań PR. Film ten powinien być 

połączeniem animacji komputerowej całej trasy w jej docelowym kształcie wynikającym z 

przygotowywanego projektu ze zdjęciami lotniczymi jej aktualnego stanu. Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu zarówno materiały wyjściowe (niezmontowany film z lotu ptaka 

całej trasy) jak i finalny film video pokazujący projektowane przedsięwzięcie. 

 Wizualizacji wszystkich przystanków oraz obiektów inżynieryjnych na linii Lipusz - Bytów 

prezentujących trójwymiarową przestrzeń - co najmniej po 2 różne ujęcia dla każdego 

obiektu w formacie JPG i TIFF, w rozdzielczości co najmniej 4400 pikseli w podstawie przy 

300 dpi. 

 Prezentacja całej linii w formacie .ppt, wykorzystująca wizualizacje opisane w pkt. b. 

Minimalna ilość slajdów w prezentacji – 20 szt. Prezentacja powinna przedstawiać całą 
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trasę linii 212 wraz z powiązaniami komunikacyjnymi oraz ze szczegółami przebiegu, a 

także z obiektami kubaturowymi i inżynierskimi. 

 
Wszystkie wizualizacje oraz film video i prezentacja już na etapie przygotowywania 

konsultowane będą przez Wykonawcę z odpowiadającym za PR rzecznikiem PKM S.A. 

(pełnomocnika Zamawiającego) i wymagać będą jego akceptacji. 

Zamówione wizualizacje, film video i prezentację Wykonawca dostarczy w 7 egzemplarzach na 

odrębnych płytach CD/DVD. 

 

8. Dokumentacja towarzysząca związana z Przedsięwzięcia 

Wykonawca w ramach Przedmiotu zamówienia zobowiązany jest dostarczyć dokumentację 

uzupełniającą w 4 egzemplarzach w formie papierowej i w wersji elektronicznej edytowalnej i 

nie edytowalnej (plik .pdf), w zakresie której należy wykonać opracowania i uzyskać 

następujące dokumenty: 

a) harmonogram realizacji studium wykonalności i dokumentacji projektowej, 

b) harmonogram realizacji Przedsięwzięcia w postaci wykresu Gantta (format pliku .mpp oraz 

.pdf),  

c) mapę lokalizującą Przedsięwzięcie (format pliku .dwg oraz .pdf). 

 

Harmonogram realizacji Przedsięwzięcia należy opracować w programie MS Project i 

przedstawić Zamawiającemu w formie papierowej oraz elektronicznej plik pdf oraz mpp.  

 

Zamawiający wykorzysta wyżej wymienione opracowania i dokumenty do sporządzenia 

wniosku o dofinasowanie zgodnie z odpowiednimi wytycznymi. 

 

9. Nadzór autorski 

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane (we wszystkich branżach). 

Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynności wynikające z treści Prawa budowlanego. 

Dodatkowo, w ramach sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonywania w szczególności następujących czynności: 

a. udziału w komisjach i Radach Technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub 

działającego w jego imieniu i na jego rzecz Inżyniera Budowy, 

b. opiniowanie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, 

c. pełnienia nadzoru autorskiego z pobytami na budowie z częstotliwością uzależnioną od 

postępu robót, jednak nie rzadziej niż co 4 tygodnie oraz na wezwanie Zamawiającego lub 

Inżyniera Budowy. 

Czynności nadzoru autorskiego wykonywane będą w czasie prowadzenia robót budowlano-

montażowych do dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stanie się ostateczna. 

 

10. Ogólne wymagania dla Dokumentacji 

10.1 Dokumentację należy wykonać w języku polskim i przekazać Zamawiającemu w wersji 

papierowej oraz w wersji elektronicznej.  

Dokumentacja dostarczana Zamawiającemu musi zawierać: 
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a. Tytuł dokumentu,  

b. Nazwę projektu (i nr jeśli dotyczy),  

c. Etap projektu (jeśli dotyczy),  

d. Wersję dokumentu,  

e. Datę powstania dokumentu,  

f. Nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorów dokumentu,  

g. Oznaczenia wymagane dla projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej (o ile ma 

zastosowanie), 

h. Nazwę i adres Zamawiającego,  

i. Na początku dokumentu spis treści dokumentu,  

j. Na końcu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepisów i literatury przywołanej w 

dokumencie,  

k. Dane, tabele, wykresy, rysunki, mapy w tekście dokumentu opatrzone numerem, tytułem i 

informacją o źródle, z którego pochodzą,  

l. Nagłówek na każdej stronie dokumentu tekstowego z tytułem dokumentu,  

m. Stopkę na każdej stronie dokumentu z numerem strony i całkowitą liczbą stron w 

dokumencie. 

 

a.  Wersja papierowa 

Dokumentacja powinna być wykonana dla każdej branży oddzielnie. Projekty branżowe należy 

oprawić uniemożliwiając dekompletację w teczki, a kompletną Dokumentację należy umieścić w 

sztywnej oprawie uniemożliwiającej dekompletację przekazać w teczce / teczkach. 

 

b. Wersja elektroniczna 

Wersja elektroniczna Dokumentacji przekazywanej Zamawiającemu musi spełniać następujące 

warunki: 

a. wersja elektroniczna Dokumentacji winna odpowiadać wersji papierowej przekazanej 

Zamawiającemu, 

b. wersję elektroniczną należy sporządzić w 

i. formie edytowalnej – pliki z możliwością odczytu oraz edycji zapisane w formatach: 

- rysunki (format pliku *.dwg), 

- dokumenty, opisy, zestawienia, specyfikacje (format pliku *.doc, *.docx, *.xls, 

*.xlsx), 

- bitmapy w projektach (format pliku *.tif), 

- prezentacje (format *.ppt), 

- przedmiary i kosztorysy (format pliku *.ATH) 

ii. formie nieedytowalnej – w formacie *.pdf 

c. Dokumentacja w wersji elektronicznej winna być zapisana na płytach CD/DVD zgodnie z 

następującymi wytycznymi: 

i. pliki muszą być uporządkowane w katalogach,  

ii. pliki edytowalne i nieedytowalne muszą być pogrupowane w oddzielnych katalogach, 

iii. nazwy plików oraz katalogów nie mogą zawierać znaków diakrytycznych, 

iv. pliki nie mogą być spakowane w żadnym formacie (zip, rar), 

v. pliki nie mogą być w żaden sposób chronione hasłem, 
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vi. zapis elektroniczny produktów należy wykonać na oddzielnych płytach:  

- w formacie umożliwiającym edycję,  

- w formacie uniemożliwiającym edycję (pdf)  

vii. płyty muszą zawierać plik z pełnym indeksem zawartości, uwzględniającym 

wszystkie załączniki, 

viii. płyty CD/DVD i ich opakowania muszą być opisane. 

 

c. Pozostałe wymagania 

Dokumentację w wersji papierowej należy przekazać Zamawiającemu w następującej ilości 

egzemplarzy: 

a. studium wykonalności – 6 egzemplarzy. 

b. projekt budowlany – 10 egzemplarzy. 

c. program funkcjonalno-użytkowy (dalej „PFU”) – 6 egzemplarzy. 

d. materiały przetargowe: 

i. przedmiar robót na podstawie projektu budowlanego – 6 egzemplarzy. 

ii. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na podstawie projektu budowlanego 

– 6 egzemplarzy. 

iii. kosztorys inwestorski robót budowlanych wraz z zestawieniem kosztów wykonania 

m.in. .projektu wykonawczego, specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót na 

podstawie projektu wykonawczego, oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego robót 

budowlanych – 4 egzemplarze. 

e. materiały (wniosek z załącznikami) do wystąpienia o wydanie decyzji pozwolenia na budowę 

zgodnie z wymogami Prawa budowlanego – 4 egzemplarze (nie dotyczy projektu 

budowlanego wymienionego w pkt b.). 

 

Dokumentację w wersji elektronicznej (wersja edytowalna i *.pdf) należy przekazać 

Zamawiającemu w 4 egzemplarzach. 

 

1. Obowiązki Wykonawcy 

a) Wykonawca, w ramach konsultacji społecznych, przeprowadzi 2 serie spotkań z 

mieszkańcami każdej z gmin, na terenie których zlokalizowane jest Przedsięwzięcie. 

Spotkanie należy zorganizować na etapie koncepcyjnym oraz po zakończeniu projektowania, 

odrębne dla każdej gminy. Za każdym razem szczegółowy scenariusz konsultacji oraz 

wszystkie prezentowane podczas spotkań z mieszkańcami materiały (prezentacje 

multimedialne + ulotki drukowane) należy - najpóźniej na 10 dni roboczych przed każdym ze 

spotkań  - uzgodnić z Zamawiającym, który dokona ich akceptacji. 
b) Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do 

Dokumentacji oraz innych opracowań związanych z Przedmiotem zamówienia (w tym 

instrukcje / wytyczne / zarządzenia i warunki techniczne). Szczegółowe uregulowanie 

praw autorskich zawarte jest w Umowie. 

c) Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wywiadu branżowego u administratorów 

infrastruktury technicznej odnośnie stanu istniejącego oraz planowanego rozwoju 

infrastruktury technicznej. Uzyskane informacje należy uzgodnić z właściwymi instytucjami 

w zakresie: 
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i. projektowanych urządzeń w pasie przewidzianym pod Przedsięwzięcie i bezpośredniej 

strefie oddziaływania, 

ii. wydanych decyzji i złożonych wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu w pasie przewidzianym pod Przedsięwzięcie i w strefie 

oddziaływania, 

iii. wydanych decyzji i złożonych wniosków o wydanie decyzji pozwolenia na budowę w 

pasie przewidzianym pod Przedsięwzięcie i w strefie oddziaływania, a w szczególności: 

 na włączeniach linii 212 z torami PKP PLK S.A. 

 gestorami sieci w zakresie wydanych uzgodnień na urządzenia obce. 

d) Wykonawca jest zobowiązany do dokonania uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych 

oraz uzyskania pozytywnych opinii następujących podmiotów: 

i. Zamawiającego, 

ii. Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.,  

iii. PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gdyni, 

iv. PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, 

v. PKP S.A., 

vi. innych instytucji i organów, gestorów oraz zarządców, z którymi konieczność 

dokonania uzgodnień wyłoni się w trakcie prac projektowych. 

Uzgodnienia winny być zawarte w projektach budowlanych, stosownie do zasad określonych 

we właściwych rozporządzeniach. 

Uzgodnienia i opinie powinny być pozytywne i jednoznaczne tj. bez zastrzeżeń i warunków. 

e) Wykonawca będzie zobowiązany do: 

i. powołania Koordynatora Projektu (Generalnego Projektanta), do którego zadań 

będzie należało w szczególności wszelkie, związane z projektem, formalne 

uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, a także organizowanie 

okresowych spotkań (Rad Technicznych) raz w miesiącu z Zamawiającym w celu 

przedstawienia sprawozdania z zaawansowania prac projektowych oraz 

przedstawienia problemów wymagających rozstrzygnięcia, 

ii. Rada Techniczna to posiedzenie zespołu  osób wskazanych przez Zamawiającego i 
Wykonawcę, do którego zadań należy w szczególności: nadzorowanie procesu 
wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii problematycznych pojawiających się w 
trakcie wykonywania Umowy celem jej kontynuowania, kontrolowanie 
wykonywanych w ramach Umowy prac, 

iii. Rady Techniczne, winny odbywać się z udziałem wszystkich kompetentnych 
jednostek wskazanych przez Zamawiającego, w celu akceptacji proponowanych 
rozwiązań projektowych - protokoły z Rad sporządzać będzie Koordynator Projektu 
(Generalny Projektant) w czasie do 3 dni od dnia odbycia posiedzenia, a po pisemnej 
akceptacji Zamawiającego, roześle wszystkim zainteresowanym Stronom.  

iv. Pierwsza Rada Techniczna zostanie zorganizowana nie później niż w terminie 
miesiąca od podpisania Umowy, 

v. Koordynator Projektu przedstawi na pierwszej Radzie Technicznej harmonogram 
prac z uwzględnieniem terminów, o których mowa w pkt. 14 oraz będzie informował 
Zamawiającego co dwa tygodnie, za wyjątkiem tygodnia, w którym wypada Rada 
Techniczna, o postępie prac i zmianach jakie zaszły w harmonogramie. Dopuszcza się 
przesłanie informacji w wersji elektronicznej, 
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vi. materiały podlegające opiniowaniu na Radach Technicznych, Koordynator Projektu, 
przekaże uczestnikom spotkania co najmniej na 5 dni przed terminem Rady 
Technicznej, w formie elektronicznej i papierowej, 

vii. o ile nie zaistnieją inne uzgodnienia na Radach Technicznych protokoły z Rad 
Technicznych będą akceptowane w ciągu 7 dni, liczonych od dnia następnego, w 
którym nastąpiło złożenie protokołu do zatwierdzenia. Ustalenia zawarte w 
zatwierdzonych protokołach są wiążące dla Wykonawcy i Zamawiającego; powyższe 
zapisy stosuje się również do innych niż protokoły z Rad Technicznych notatek ze 
spotkań, 

viii. przekazania Zamawiającemu, w terminie dwóch tygodni od dnia podpisania umowy, 

wykazu projektantów zawierającego: imię i nazwisko, branżę, numer telefonu, adres 

poczty elektronicznej. Zamawiający przewiduje kontakt roboczy z projektantami 

Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonów.  

ix. zapewnienia, we własnym zakresie, pomieszczeń biurowych z wyposażeniem 

biurowym oraz salę na terenie miasta Bytowa bądź Gdańska odpowiednią dla 

przeprowadzania narad i spotkań, niezbędnych dla prawidłowej realizacji 

Przedmiotu zamówienia. Ponadto Wykonawca pokryje we własnym zakresie koszty 

eksploatacji biura i sali narad oraz zużywanych materiałów biurowych i innych 

materiałów wymaganych do realizacji umowy. Wykonawca pokryje także koszty 

transportu i podróży wymagane w celu należytego wykonania Przedmiotu 

zamówienia.  

x. nieodpłatnego usunięcia ewentualnych wad Dokumentacji (również polegających na 

niekompletności opracowań). 

xi. współpracy z Zamawiającym przy udzielaniu odpowiedzi na pytania oferentów w 

postępowaniu przetargowym na wybór Wykonawcy robót objętych opracowaną 

przez Wykonawcę dokumentacją projektową. Za zgodność przedmiaru robót z 

projektem odpowiada Wykonawca. W razie zapytań oferentów w trakcie ogłoszonego 

przetargu na wykonawstwo robót, Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 

Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi (co najmniej pocztą elektroniczną) bez zbędnej 

zwłoki, ale nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania. 

xii. brania udziału w naradach dotyczących zrealizowanego Przedmiotu zamówienia. 

f) Wykonawca przeprowadzi w imieniu Zamawiającego procedurę uzyskania pozwolenia na 

budowę. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało opracowanie i złożenie 

kompletnych, poprawnych pod względem formalnym, wniosków o zatwierdzenie 

projektów budowlanych i wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla wszystkich 

obiektów wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami.  

g) W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się na odstępstwo od przepisów 

techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7. Prawa budowlanego. W związku z 

powyższym Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowywania kompletnego wniosku 

o udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych oraz 

wystąpienia z w/w wnioskiem do właściwego organu w ramach oferowanej ceny. 

h) Ewentualny dodatkowy zakres robót narzucony procedurą opisana w pkt. 4.3 lit. d, 

Wykonawca jest zobowiązany zaprojektować w ramach oferowanej ceny. 

i) Wykonawca w ramach Przedmiotu zamówienia zobowiązany jest wykorzystać - wyłącznie 

na potrzeby przedmiotowego zamówienia materiały wymienione w pkt II ppkt 2 powyżej. 
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2. Warunki płatności 

 

Przyjmuje się fakturowanie częściowe w następujący sposób: 

a) Dokumentacja zgodnie z § 3 ust. 2 lit. a – i SIWZ – 95% wartości złożonej oferty brutto, 

b) Nadzór autorski zgodnie z § 3 ust. 2 lit. j SIWZ - 5% wartości złożonej oferty brutto. 

 

3. Warunki odbioru Przedmiotu zamówienia  

 

Podstawą odbioru Dokumentacji jest przekazanie do siedziby Zamawiającego wszystkich 

opracowań. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym bez uwag i 

zastrzeżeń wraz z załączonym pozwoleniem na budowę.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji dokumentacji projektowej, przed 

podpisaniem protokołu odbioru, w okresie do 14 dni. 

 

Odbiór pełnego Przedmiotu zamówienia nastąpi po zakończeniu pełnienia przez wykonawcę 

nadzoru autorskiego i uzyskaniu przez Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na 

użytkowanie. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem obioru bez uwag i zastrzeżeń. 

 

4. Terminy wykonania Przedmiotu zamówienia i podstawa wystawienia faktury 

 

14.1 Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, przedstawi Zamawiającemu 

do akceptacji, szczegółowy harmonogram realizacji Umowy.  

 Terminy, wskazane w zatwierdzonym harmonogramie dotyczące przekazania 

Zmawiającemu poszczególnych części Przedmiotu zamówienia, staną się dla Wykonawcy 

wiążące.    

14.2 Wykonawca wykona Przedmiot zamówienia, w zakresie opisanym w § 3 ust. 2 lit. a – i 

SIWZ, do dnia 31 sierpnia 2015 r. 

14.3 Nadzór autorski pełniony będzie nie krócej niż do dnia, w którym decyzja o pozwoleniu 

na użytkowanie stanie się ostateczna i prawomocna, nie dłużej jednak niż przez cztery 

lata od podpisania Umowy. 

14.4 Podstawami wystawiania faktur są podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę: 

a. protokół zdawczo-odbiorczy Dokumentacji, bez uwag i zastrzeżeń, 

b. protokół z pełnienia nadzoru autorskiego wraz z kopią decyzji pozwolenia na 

 użytkowanie z klauzulą ostateczności stanowiącą załącznik do protokołu. 

 


